
 

Zał. nr 9b do SIWZ 

Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 

 

1. W ramach niniejszej umowy ustala się wykonywanie nadzorów autorskich w ilości do 10 

pobytów na budowie. W przypadku, gdy Inwestor nie zgłosi konieczności wykonania nadzoru 

autorskiego i nie zostanie wyczerpana ilość 10 pobytów wynagrodzenie Wykonawcy za 

pełnienie nadzoru autorskiego będzie wypłacone za rzeczywiście zrealizowane pobyty na 

budowie. 

2. Termin wykonania nadzoru autorskiego z Etapu III przedmiotu umowy – będzie to okres 

realizacji budowy/robót budowlanych, które będą wykonywane w oparciu o przedmiotową 

dokumentację projektową, do dnia bezusterkowego odbioru końcowego budowy/robót 

budowlanych.  

3. W przypadku rozpoczęcia robót budowlanych w okresie trzech lat od daty odbioru 

dokumentacji, nadzór autorski będzie świadczony na warunkach niniejszej umowy do czasu 

zakończenia tych robót. W przypadku, gdy roboty budowlane wynikające z opracowanej 

dokumentacji zostaną rozpoczęte po upływie trzech lat od daty odbioru ostatecznego tej 

dokumentacji, nadzór autorski będzie świadczony na podstawie odrębnej umowy 

4. Nadzory autorskie będą pełnione przez Wykonawcę wyłącznie na żądanie 

Zamawiającego/Inwestora, w którym zostanie podana, w formie zgłoszenia, potrzeba i cel 

wykonania takiego nadzoru. Każdorazowa obecność Wykonawcy na budowie w celu 

zrealizowania warunków pełnienia nadzoru autorskiego – określana jest mianem pobytu – a 

każdy z pobytów dotyczy czynności nie wyłącznie jednego projektanta, lecz grupy projektantów 

niezbędnej do rozwiązania zgłoszonego tematu nadzoru, a którzy będą reprezentować 

poszczególne branże (specjalności projektowe) występujące w tym temacie (w szczególnym 

przypadku pobyt może dotyczyć jednego projektanta, o ile zakres zgłoszonego tematu do 

nadzoru autorskiego obejmie jedną specjalność/branżę. 

5. Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru autorskiego: 

a) Wykonawca zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności z zakresu nadzoru 

autorskiego wyłącznie osobom będącym autorami przedmiotowej dokumentacji 

projektowej i posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane, doświadczenie 

zawodowe; 

b) Osobą upoważnioną do żądania od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie wszelkich 

wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych będzie ze strony 

Inwestora odpowiedni dla konkretnej roboty budowlanej inspektor nadzoru 

inwestorskiego; 

c) Nadzory autorskie w rozumieniu przedmiotowej umowy będą pełnione przez 

Wykonawcę wyłącznie na żądanie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, w 

którym zostanie podana, w formie zgłoszenia, potrzeba i cel wykonania takiego 

nadzoru 

d) Termin rozpoczęcia realizacji pobytu w ramach nadzoru - do 48 godzin po zgłoszeniu 

przez Inwestora. 



 

e) Decyzje podejmowane w ramach nadzoru autorskiego będą odnotowane w 

Dzienniku budowy oraz w Karcie nadzoru autorskiego, która stanowić też będzie 

podstawę rozliczenia finansowego usługi. 

f) Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia 

nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez:  

▪ zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone 

odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem członka 

zespołu nadzoru autorskiego;  

▪ rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu 

zastępują, opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem członka zespołu 

nadzoru autorskiego;  

▪ określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.); 

▪ wpisy do Dziennika Budowy. 

6. Zakres nadzoru autorskiego, poza prawami, jakie przysługują projektantowi na mocy art. 21 ustawy 

Prawo budowlane, obejmuje niżej wymienione czynności, które będą sprawowane na żądanie 

Inwestora lub Inspektora Nadzoru z ramienia Inwestora: 

a) Stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem/dokumentacją projektową, a w tym na sprawowania nadzoru nad 

zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją 

oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i właściwymi normami; 

b) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie (wraz z rozwiązaniami zamiennymi w 

zakresie materiałów i urządzeń), zgłoszonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub za jego pośrednictwem przez kierownika budowy oraz ich 

wprowadzenia do dokumentacji powykonawczej; 

c) wprowadzanie uzupełniających szczegółów dla rozwiązań ujętych w dokumentacji 

projektowej, w trakcie realizacji robót budowlanych 

d) wyjaśnianie Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych/usług wątpliwości 

dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji powstałych w toku realizacji robót 

budowlanych; 

e) ocena wyników badań materiałów i elementów budowlanych; 

f) potwierdzenie  w  dokumentacji  projektowej,  a w  szczególności  na  kopii  rysunku z 

projektu budowlanego wprowadzanych zmian, nieistotnych w stosunku do 

pozwolenia na budowę; 

g) udziału w odbiorze końcowym robót budowlanych/budowy i czynnościach mających 

na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu 

wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, po uprzednim wezwaniu przez 

Zamawiającego; 

 


